

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu pomiarów i skanowania 3D, wykonaniu dokumentacji pomiarowo rysunkowej zabytków architektury sakralnej oraz modeli i rekonstrukcji 3D w ramach grantu nr 134-Z – pod tytułem „Inwentarz sztuki Torunia, część I Dziedzictwo sakralne, zespół staromiejski”, przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” – moduł „Dziedzictwo narodowe”, ogłoszonego w dniu 24 maja 2017 r. z 12 lipca 2016 r. na podstawie Komunikatu o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” nr 11H 17 0122 (M. P. z 2016 r. poz. 674) oraz Komunikatu o zmianie zasad finansowania programu (M. P. z 2017 r. poz. 425), zawartą między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu).
2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania skaningu i pomiarów 3D, inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej, modeli brył i rekonstrukcji 3D faz i przekształceń architektonicznych kościoła pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu oraz kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu wg harmonogramu:

Pierwszy etap:

- 16 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku - wykonania skaningu i pomiarów 3D kościoła pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu,
- 01 października 2018 roku do 30 listopada 2018 roku - wykonanie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej kościoła pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu,
W zakresie inwentaryzacji należy również ująć część klasztorną; rzut kościoła na dwóch poziomach: nad i pod emporą; rzuty zakrystii na dwóch poziomach

Drugi etap:

- 01 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku - wykonania skaningu i pomiarów 3D kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,
- 01 sierpnia 2019 roku do 30 października 2019 roku - wykonania inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu,
W zakresie inwentaryzacji powinny znaleźć się także krypty (pod prezbiterium, pod zakrystią i pod kaplicą św. Ignacego Loyoli) – należy je uwzględnić w miarę możliwości na całościowych przekrojach pionowych podłużnych i poprzecznych, a także wykonanie ich rzutów i dowiązanie do rzutu kościoła.

Trzeci etap:

- 01 sierpnia 2019 roku do 31 października 2019 roku
 - wykonania modelu bryły kościoła i rekonstrukcji 3D faz i przekształceń architektonicznych kościoła pofranciszkańskiego pw. Wniebowzięcia NMP w Toruniu,
 - wykonania modelu bryły kościoła i rekonstrukcji 3D faz i przekształceń architektonicznych kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wybranych członków zespołu naukowo-badawczego, dotyczącego pracy na plikach chmury punktów, CAD, przesyłu i obróbki danych itp.
4. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wglądu w prowadzone badania oraz zapoznanie się z ich treścią, na każdym etapie, w tym również konsultacji z Wykonawcą.
Ewentualne wyjaśnienia czy uzupełnienia dokumentacji będą przedmiotem odrębnych uzgodnień stron podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Formy i terminy płatności:

Za realizację działań wymienionych w pkt. 2 Wykonawca wystawi każdorazowo fakturę VAT po zakończeniu każdego z przewidzianych etapów po przekazaniu dokumentacji i zatwierdzeniu bezusterkowego protokołu odbioru przez kierownika projektu oraz osobę odpowiedzialną za prawidłowy przebieg zadania nr 4. Termin płatności wynosić będzie 30 dni od dnia wystawienia faktury.

KIEROWNIK PROJEKTU
dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK